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（综合评分法）


项目名称：医疗综合楼2301会议室改造项目
 
时    间：2023年4月
第一章   招标公告
[bookmark: _Toc300677961][bookmark: _Toc429827486]一、招标条件
本招标项目根据2022年9月8日院党委会决议  批准建设，建设资金 单位自筹 （资金来源）。招标人（项目业主）为 湘西土家族苗族自治州人民医院，建设项目资金已到位，项目已具备招标条件，根据2023年3月23日院党委会决议与《湘西州人民医院采购管理办法（暂行）》的规定，现对该项目的施工进行院内公开招标。
二、项目概况与招标范围
1  项目名称：医疗综合楼2301会议室改造项目
2  建设地点：湘西自治州人民医院（乾州）
3  规    模：改造面积约300㎡，招标控制价：334532.21元。
4  工期要求：60日历天 
5  质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格   
6  保修要求： 按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规执行 。
　 7  招标范围：综合楼2301会议室面积（300㎡）改造为四间办公用房（140㎡）与一间视频会议室（130㎡）。改造内容包括在保留原建筑地面、吊顶及部分墙体与设备基础上，开展主席台拆除、墙体砌筑、电气安装、吊顶恢复、会议设备安装等工作，详见附件：施工图纸和工程量清单。  
三、投标人资格要求
1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2  具备建设行政主管部门颁发的 建筑工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备装饰装修工程专业承包二级及以上和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟任项目经理具备住房和城乡建设部注册的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书。
3  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4  本次招标不接受联合体投标。
四、评标办法
本项目评标办法采用《湘西自治州人民医院采购管理办法（暂行）》州医党发【2021】57号文件中综合评分法 。本项目资格审查方式为开标后资格审查。
五、投标保证金
投标保证金的金额为：5000元，投标单位递交投标文件时递交现金。投标保证金递交截止时间为：开标时间。
六、招标文件的获取及澄清答疑发布
1  请从2023年 4 月 19 日～2023年 4月 26 日 9 时0分止（北京时间，下同）在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网   进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。
2  招标文件每套售价 0元，递交投标文件时缴纳。
3  澄清答疑采用 网上答疑 方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上发布。
4  投标人应自行在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
七、投标文件的递交
1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2023 年 4 月 26 日 9 时  0 分，地点为 湘西自治州人民医院（乾州）内科楼2225室 
2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。
3  投标人授权委托代理人须亲自到场参加投标。
八、发布公告的媒介
本次招标公告在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上发布。公示期不少于3个工作日。
九、行政监督
本次招标项目招标投标监督机构为  院监督执纪室    。电话：  0743-2110107   。
十、联系方式
招 标 人：  湘西土家族苗族自治州人民医院      
地    址：  吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处  
联 系 人： 石先生
电    话：0743-8669031   13574310299（手机）
第二章  投标人须知
一、招标人
招 标 人：  湘西土家族苗族自治州人民医院      
地    址：  吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处  
二、项目概况与招标范围
 项目名称：湘西州人民医院综合楼2301会议室改造项目
 建设地点： 湘西土家族苗族自治州人民医院
 规   模： 地面积约300㎡，招标控制价：334532.21元。
工期要求：60日历天 
质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格。     
保修要求： 按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规执行。 
　  招标范围：综合楼2301会议室面积（300㎡）改造为四间办公用房（140㎡）与一间视频会议室（130㎡）。改造内容包括在保留原建筑地面、吊顶及部分墙体与设备基础上，开展主席台拆除、墙体砌筑、电气安装、吊顶恢复、会议设备安装等工作，详见附件：施工图纸和工程量清单。  
　　三、投标人资质条件和信誉
1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备装饰装修工程专业承包二级及以上和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟任项目经理具备住房和城乡建设部注册的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4.财务要求： 无处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管和冻结、破产等状态。
5.信誉要求：近三年（2020年、2021年、2022年）内无骗取中标、严重违约或重大工程质量问题。
四、投标保证金
本项目投标保证金为5000元，投标单位递交投标文件时递交现金。除中标候选人外，评标完成后当即退还。中标候选人的投标保证金合同签订完成后无息退还。中标后无正当理由不签订合同的，投标保证金不予退还。
五、履约担保
本项目履约保证金10000元。合同签订前提交。竣工验收合格后无息退还。中标后无正当理由不积极履约的，履约保证金不予退还。
    六、报价要求
（一）本项目工程量清单编制依据:
1. 建设单位提供的设计图纸及预算书；
2. 湖南省建设厅湘建价（2019）47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》的规定；湘建价[2020]56号 关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》 及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；2020《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020《湖南省装饰工程消耗量标准》、2020《湖南省市政工程消耗量标准》、2020《湖南省安装工程消耗量标准》；材料价格：材料价格按2022年第六期《湘西州建筑材料信息价》及市场价；湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价[2016]134号）；
3. 湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》
4. 工程建设其他费取费标准按现行国家有关文件执行；
5. 建设单位的回复意见及其他相关文件；
6. 设计图纸、其它有关文件、规范、标准等；
（二）只能有一个有效报价，否则为不合格投标人。
（三）投标报价不能超出招标控制价，否则视为不响应招标文件，为无效报价。
（四）总报价包括：所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等。
    （五）主要设备报价需响应招标人提供的三种品牌及型号中的一种。主要设备有P2.0LED屏（参照品牌：强力巨彩、泓晟、华邦瀛）；录播主机（参照品牌：ITC录播TS-0653、数真录播一体机RC600-6T 、HDCON 4K高清6机位录播一体机RC9650T-4T）。
七、开标
1. 本项目评标办法采用 《湘西自治州人民医院采购管理办法（暂行）》州医党发【2021】57  号文件中 综合评分法 。本项目资格审查方式为开标后资格审查

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	技术部分F技术＝30分
	内容完整和编制水平
	2
	版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误。
	2

	
	
	
	
	版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误。
	0-1

	
	
	施工方案与技术措施
	8
	对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	6-8

	
	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行。
	3-5

	
	
	
	
	对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平面布置欠合理。交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行。
	0-2

	
	
	质量管理   
体系与措施
	5
	质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	4-5

	
	
	
	
	质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整。
	0-3

	
	
	安全管理    
体系与措施
	5
	安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	4-5

	
	
	
	
	安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	0-3

	
	
	环境保护管理体系与措施
	2
	环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	2

	
	
	
	
	环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	0-1

	
	
	工程进度计划与保证措施
	3
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	2-3

	
	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行。
	0-2

	
	
	农民工工资保障措施
	2
	措施明确，合理、可靠、保障得力。
	2

	
	
	
	
	措施不明确，不合理、欠科学的。
	0-1

	
	
	服务承诺
	2
	从各投标单位服务承诺的合理性、完善性、优越性等方面，最优的计2分，有缺漏项、不合理的，每处扣0.5分，扣完为止。
	0-2

	
	
	合理化建议
	1
	建议完整、科学、可实施性强的，计1分，反之不计分。
	0-1

	序号
	评审因素
	评分标准
	备注

	2
	商务部分F商务＝30分
	类似工程业绩
	10
	投标单位有类似工程业绩的，每个计2分，最多计10分。
	　

	
	
	
	
	类似工程业绩的考核要求如下：
	　

	
	
	
	
	1）类似工程：单项合同金额不低于30万元建筑类相关（施工内容必须包括装饰装修或智能化安装）施工业绩；
	　

	
	
	
	
	2）考核期限：近3年（2020年、2021年、2022年），以竣工验收资料中建设单位签字日期为准。
	

	
	
	
	
	3）考核依据：合同和竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。相关指标不一致时，依次按照合同、竣工验收资料的顺序认定（原件备查）。
	　

	
	
	
	
	4）投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定，类似工程业绩不予计分。
	　

	
	
	投标单位信用
	10
	1）投标单位获得近3年（2020年、2021年、2022年）湖南省建筑施工安全生产标准化年度考评优良工地的，每个计1分，最多计5分。
	　

	
	
	
	
	2）投标单位近3年（2020年、2021年、2022年）获得工商行政主管部门颁发的“守合同、重信用”表彰及企业通过安全认证省级合格及以上的。计5分。
	　

	
	
	项目经理
	10
	1）拟任本项目经理具有类似工程业绩的，每个计2分，最多计10分。
	　

	
	
	
	
	2）类似工程：单项合同金额不低于30万元建筑类相关（施工内容必须包括装饰装修或智能化安装）施工业绩；
	　

	
	
	
	
	3)考核期限：3年（2020年、2021年、2022年），以竣工验收资料中建设单位签字日期为准。
	　

	
	
	
	
	4）考核依据：合同和竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。竣工验收资料、合同和等任一考核依据上标明的项目经理超过一个的，仅对排序第一的项目经理计分。相关指标不一致时，依次按照合同、竣工验收资料的顺序认定。类似工程业绩考核依据未标明项目经理的，拟任项目经理类似工程业绩不予计分（下同）（原件备查）。
	　

	3
	报价部分F报价＝40分
	满足招标文件要求的投标单位，其最终投标报价中最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标单位的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。
	　



评审因素和标准 ：
1）以上有关加分证明材料原件（按法律法规实行网上查询的除外），均需在开标现场提交，否则，招标小组有权对相关项目不予加分；
2）招标小组成员应客观、公平公正地对投标单位响应文件进行评价打分。
3）拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换，如果在本招标项目考核时间前，该项目未取得竣工验收资料的，不对该项目经理的类似业绩计分。
2.中标单价确定方法：分部分项中标单价=采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率），下浮率=（招标控制价（扣除暂估价）-中标价（扣除暂估价）/招标控制价（扣除暂估价）*100% ，暂估价不进行下浮。
    3.投标人委托代理人须亲自到场持本人身份证及法人身份证明和授权委托书参加投标。
　　4.中标公示：在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在湘西自治州人民医院官网予以公示，公示期不少于3个工作日。
八、结算与支付
    1、工程价款最终以竣工结算审计确认金额为准。
2、本项目不设预付款项。按月支付实际完成工程造价的70%（不含新增的工程造价）；项目完工验收后付至合同金额70%；项目竣工结算审计完成后付至审定金额97%；质保期（2年）满后，余款一次性无息付清。 

第三章   施工合同
甲方（全称）：湘西自治州人民医院   
乙方（全称）： 
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方项目（以下简称工程）施工有关事宜，达成如下协议。
第1条    工程概况
1.1 工程名称： 
1.2 施工规模：
第2条   工程承包范围及内容
2.1 承包范围：设计图示范围的所有本工程内容。
2.2 主要工程内容： 
2.3 施工地点：
第3条   承包金额及承包方式
3.1 承包方式： 包工包料 。
3.2合同价款               元，大写：             。包括：
1）所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等。
第4条   工程期限
4.1工    期： 60日历天。
4.2 工期从签订合同后的3个工作日算起。
4.3 由甲方的原因导致乙方不能按合同约定日期进场开工的，经甲方现场代表同意签证后工期相应顺延，并书面通知顺延期限。
第5条   工程质量
5.1 乙方应严格按照国家颁发施工及技术验收规范和施工工程质量检验评定标准及工程施工图纸、图纸说明进行施工。保证工程质量达到国家颁发的施工验收规范、工程质量检验标准和工程施工图纸、合同的要求。
5.2 本工程质量达到施工工程质量检验评定合格等级。
第六条   安全生产文明施工
6.1认真贯彻安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行国家和上级颁发的有关安全生产的法规、标准、规定、规程、制度。
6.2乙方应建立健全保障安全生产的规章制度和管理办法。遵守现场安全施工管理规定，搞好施工区域的安全文明施工，保护好公共安全设施。
6.3认真遵守医院对施工现场的各种安全管理制度，落实院感管理与疫情防控工作对施工的相关要求，主动接受甲方现场代表的监督、管理和指导。
6.4编制所承担项目的安全技术措施，并报送甲方现场代表审定。复杂的和危性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻落实。
6.5参加甲方组织的安全例会和安全大检查，认真执行会议决议，及时整改事隐患，并把整改情况报发包方。
6.6不得擅自扩大施工作业范围；不得擅自动用现场设备设施。
6.7未经许可，不得擅自接引电源、水源、气源。
6.8不得占用、破坏消防通道或主要通道。若施工需要时，应设置围栏、警示标志（夜间设置警示灯）。施工造成的孔洞及临时拆除的盖板、围栏等安全设施，应设置临时围栏并设置警示标志（必要时设警示灯）。
6.9工作结束前，必须认真检查，消除火源；在明火禁区施工作业时，应按规定办理动火工作票。
6.10发生人身和生产事故，及时报告甲方现场代表，主动接受和配合事故调查。
6.11在有危险的生产区域内作业，如有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等，及可能引起生产设备停电、停运事故的场所作业，乙方应事先制订安全措施，报甲方现场代表审查合格后实施。
6.12凡由乙方责任造成的伤亡或财产损失事故，全部由承包方负责并承担全部经济损失。
6.13乙方应按建筑施工管理相关规范封闭施工、设置各种标识标牌。
   第七条  材料供应及设备
7.1本工程所需钢材及其他材料和一切设备均由乙方自行解决。以上材料应满足本工程规定的质量与技术标准，由承包方负责采购、装载、运输、卸车、贮存和保管，经发包人指定的代表进行验收。当承包人选定的材料与设备质量达不到规定或预期质量目标要求时，发包人保留更换权力，若使用劣质材料施工的，一经发现，发包人有权制止其使用，甚至停工、返工或中止、解除合同，一切责任由承包人自负。
7.2采购材料及设备必须符合国家质量检验标准要求，并出具产品合格证书，按规定需送有检测资质的机构检测的，须检测合格后方可使用，检测费用由承包人承担。
7.3合同中暂定价的材料与设备，由施工单位提供其品牌、规格、型号、产地、颜色、厂家、等级、价格等资料，采购前需征得发包人同意或双方共同采购。
   第八条  变更约定
8.1施工期间工程项目施工内容原则上不得变更。若有特殊情况，需要变更，须按相关程序申报并经甲方同意后再实施，否则不予确认。
第九条  竣工资料及验收办法
9.1工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方依据施工图纸、设计变更通知，施工及技术验收规范和施工工程质量检验评定标准，进行验收。
9.2交付验收的工程，乙方应做到窗明、地净、不留尾欠，临时设施撤出，场地清洁，竣工验收合格后撤除全部施工设备。(乙方负责空气质量检测)
9.3竣工验收中发现有不符合工程质量要求的，需要整改的部分按双方验收时商定的时间，由乙方无偿修理或返工、整改合格后再进行验收，竣工日期以最后检查合格日期为准。
9.4已竣工工程，在交验前由乙方负责保护和管理。未办理移交手续，甲方不得使用，否则视为交付验收，所发生的一切责任按规定承担。
9.5因乙方原因应将工程交验而不交验的，由乙方赔偿因此而造成的经济损失。
第十条  保修期限
10.1工程交工验收合格之日起，按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规的保修条款执行，保修期为2年（自实际竣工日期起二年），在保修期内发生施工质量问题，由乙方按相关规定的保修范围，无偿修理；若乙方拒绝保修，甲方可用保留乙方的保修金进行保修，其工程费用超出保修金时，由乙方承担，甲方有权依法向乙方追偿。
10.2 质量缺陷保修响应时间为发出通知后24小时之内赶到现场。
第十一条  责任与义务
11.1开工前“三通一平”（水、电、路通和场地平整）由甲方负责。施工中用水用电等费用由乙方承担，项目结算审计后付款时扣除。
11.2本合同签订后三天内，甲方向乙方提供完整设计施工图一套。
11.3甲方如需变更设计时，应提前通知乙方，并办理好工程变更和修改设计手续。
11.4甲方委派        为该项目现场代表，代表发包方行使工程现场管理及内外协调工作，负责工程进度、质量安全、隐蔽工程中的交验工程、结算审计等相关事宜。并对作为结算价款依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。
11.5乙方委派         为该项目的项目经理，根据《建设工程质量管理条例》要求，代表承包单位负责项目的施工设计、质量安全、工程进度、文明施工与环境保护、竣工资料的编制，项目结算审计等工作。
11.6乙方自建临时设施（工棚、材料库），做好施工组织管理，保持现场清洁，道路畅通，建材堆放整齐，及时消除建筑垃圾，做到文明施工。
第十二条  工程结算与支付
12.1计量和计价办法：
工程量计量按湘建价[2020]56号（湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》通知）和建筑材料价格按湘西建筑管理2022年第6期及相关市场价。
12.2项目结算按照实际发生工程量与中标单价确定：
中标单价确定方法：分部分项中标单价=采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率），下浮率=（招标控制价（扣除暂估价）-中标价（扣除暂估价）/招标控制价（扣除暂估价）*100% ，暂估价不进行下浮。
项目结算价格=项目实际发生工程量*采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率）；
12.3.工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，可以调整合同价格，但不调整签约合同价格。
①当分部分项工程量项目变更后调增量小于15%（合同金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目）或小于25%（合同金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目）的部分工程量的相应综合单价按成交单价执行； 
②当分部分项工程量项目变更后调增量大于15%（合同价占合同总价2%及以上的分部分项清单项目）或小于25%（合同金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目）以上部分的工程量，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费按[2020]56号文件、人工工资单价及湘西自治州住建局发布的2022年第6期吉首市建筑工程设备、材料预算价（湘西自治州住建局发布的2022年第6期吉首市筑工程设备、材料预算价没有发布的双方通过询价）确定，但投标单位报价时的优惠比例应予保持；
12.4发包人提供的工程量清单项目漏项，其相应单价的确定方法为：
①合同已有适用于变更的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款，合同只有类似变更工程的价格，参照类似价格计算变更价款。　　　
②合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序按[2020]56号文件、人工工资单价及湘西自治州住建局发布的2022年第6期吉首市建筑工程设备、材料预算价（湘西自治州住建局发布的2022年第6期吉首市筑工程设备、材料预算价没有发布的双方通过询价）确定，但投标单位报价时的优惠比例应予保持。
12.5 工程款支付：工程结算最终以审计实际完成的工程量为准。本项目不设预付款项；按月根据项目施工进度完成情况（不含新增的工程造价）支付70%工程款；项目完工验收后付至合同金额的70%；项目竣工结算审计完成后付至审定金额的97%；余款3%作为项目质量保证金，质保期满余款一次性无息付清。 
12.6支付工程款前，乙方应开具合法税务发票，质保金部分发票应在审计完毕支付结算款时一并开具。
  12.7 经结算审计后，建设项目核减率(指核减额与送审总价之比)在15%(含15%)以下的，其审计费用由医院承担；超过15%时，全部审计费用由承包人承担，并从应付工程款中扣除。
第十三条  违约责任
13.1 甲乙双方协商签订本合同应信守承诺，认真履行义务和责任。乙方有违约行为或擅自终止，解除本合同，履约保证金不予退还。
 第十四条 合同纠纷与解决办法
14.1本合同双方协商订立，应共同遵守，若甲乙双方发生纠纷由双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向本工程所在地人民法院起诉解决。
 第十五条 其它约定
　15.1本项目履约保证金10000元,合同签订前提交。竣工验收合格后无息退还。中标后无正当理由不积极履约的，履约保证金不予退还。
　15.2乙方承建该工程不得分包、转包。如有发生此类行为业主有权单方终止合同，已经发生的相关费用和由此造成的损失由乙方承担。
　15.3乙方应进行人身安全险投保，保险费由乙方自行解决。
　15.4该工程的邀请函、询价函、限价清单、中标通知书和乙方的投标文件为本合同的组成部分。
　15.5施工作业应符合医院管理相关规定，由此产生的相关费用由施工单位自己承担。
　15.6本合同未尽事宜，双方协商解决，另订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十六条  合同生效及份数
16.1本合同经甲乙双方单位签章，法人代表或委托代理人签字后生效。
　16.2本合同一式5份，甲方3份乙方2份，具有同等法律效力。
　16.3 合同签字日期：      年    月    日
　（以下无正文）

甲          方：              乙          方：
单位名称(盖章)：              单位名称(盖章)：

法人代表人（签字）：           法人代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：
                          开户银行：
                          账   号：
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第四章   投标文件格式要求
一、投标文件应具备（但不限于）如下要求。
1、 投标文件中应附投标单位专业资质证书复印件，营业执照复印件。拟任项目经理建造师证书复印件。
2、 类似业绩需提供证明合同及竣工验收单复印件（原件备查）。
3、 投标单位拟任本项目的项目经理需在标书中提供该项目经理以往项目的业绩，否则不予计分。
4、 报价书。报价应含安全文明施工费、修建临时设施和所有试验检验费用。分部分项中标单价以招标控制价中分部分项的单价优惠后确定。
5、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料。
6、法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及附法定代表人身份证明原件。
7、近3年（2020-2022）内无骗取中标、严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函）。
8、投标单位认为需要提供的其他相关资料。
二、其他
1.采用胶装方式装订，提倡双面打印。投标文件要求密封，封口加盖投标人单位公章。
2.一式三份（正本1份，副本2份）。
3.投标文件有效期90天。
4.递交投标文件地点：湘西土家族苗族自治州人民医院（乾州）内科楼2225室。
5.递交投标文件截止时间：2023年4月26日 9时0分。
6.逾期送达的或者未送达指定地点或未密封的投标文件，采购人将拒收。
7.按规定有盖章要求的，投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印(标书封面除外)。

                                        基建科
2023年4月19日
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